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ARTICLE 1/ PRESENTATION DU MARCHE

1. Objet:

La commune de Witry-lés-Reims est propriétaire de quatre courts de tennis situés au sein de I'Espace Sportif
Jean Boucton (E.S.J.B) au 46 Rue de Betheny a Witry-lés-Reims.
L’opération consiste a rénover :

- Les deux courts intérieurs en béton poreux,

- Les deux courts extérieurs -un en béton poreux, I'autre en Classic Clay-,

- La structure des tennis couverts

2. Décomposition en tranches et en lots :

Le marché ne comprend pas de division en tranches.
Le marché est divisé en quatre lots :
- LOT 1 : rénovation de la structure des tennis couverts,
- LOT 2 : réhabilitation des tennis couverts,
- LOT 3 : réhabilitation des tennis extérieurs,
- LOT 4 : contrat d’entretien des quatre terrains pour une durée de 5 ans.
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ARTICLE 2/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. Responsabilité de I'entrepreneur

L'entreprise et ses sous-traitants seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé sur le site d’intervention, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire aura a sa charge :

- L'apport de tout conseil ou assistance nécessaire,

- La reconnaissance des lieux,

- Les études préalables,

- Les plans d'exécution,

- Les implantations et piquetages correspondant aux plans d'exécution,

-Avant toute exécution, les plans finaux, principes d’exécution, notes de calculs et notices explicatives seront
soumis a l'approbation du maitre d'ouvrage,

- le balisage et la signalisation de chantier,

- le plan de base vie et espace de stockage sur la zone (soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage),

- la fourniture de tous les échantillons réclamés par le maitre d’ouvrage

- La protection et le maintien en état de propreté des accés immédiats,

- Le nettoyage journalier et de fin de chantier : pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, et autres
aux abords des zones de chantier devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-
respect de cette obligation, le maitre d’'ouvrage pourra stopper le chantier jusqu’au rendu propre de la zone, et
I'entrepreneur en cours d'intervention sera seul responsable des conséquences.

- Le transport des matériaux nécessaires au chantier,

- L'évacuation des déchets et gravas au fur et a mesure des travaux,

-Toutes dispositions pour travailler en toutes conditions météorologiques.

- Une obligation de résultat pour la pose et la stabilité de la structure.

- L'entreprise devra la protection constante de ses ouvrages et de ses abords,

- Le repliement du chantier en laissant propre les zones occupées pour le stockage éventuel, des matériels divers,
- Le maintien en sécurité du chantier : conformément au plan de prévention, I'entreprise demeurera responsable
de la sécurité conformément au droit commun et fera son affaire des mesures de sécurité propres a son personnel
(visite médicale d'aptitude, formation a la sécurité, fourniture des équipements individuels et collectifs de sécurité,)
et a son matériel (appareils de levage, échafaudages, véhicules, protection contre l'incendie, protection contre les
chutes,...) pour I'exécution de ses propres travaux.

Le candidat prendra en compte le fait que les travaux se feront en site occupé. Il mettra en place des mesures de
sécurisation du site, durant tout le temps des travaux y compris la livraison.

Le nettoyage général en fin de chantier comprendra la fourniture des moyens et des produits nécessaires.
Ceux-ci devront étre compatibles avec les matériaux a nettoyer et leur support et ne pas occasionner de
contraintes pour la maintenance ultérieure.

Le titulaire prendra a sa charge la réfection des accés chantier (sols, portails, portillons etc...) ayant subi des
dégradations et toute réfection nécessaire aux éventuelles dégradations causées par I'exécution des travaux. Un
état des lieux contradictoire (avant et aprés travaux) sera établi en présence du maitre d'ouvrage. L'entreprise
devra la remise en état compléte des ouvrages détériorés, ceci par des entreprises qualifiées. L'incidence
financiére sera a la charge pleine et entiere de I'entrepreneur.
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L'entreprise ne pourra en aucun cas faire ultérieurement état d'une inexactitude afin de ne pas exécuter dans les
régles de l'art les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Aucune malfagon ne sera tolérée.

2. Connaissance des lieux

Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre, c'est a dire :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et de ces conditions générales et
particulieres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d'installations de chantier, de stockage, etc.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques pour prétendre a des suppléments de prix ou a
des prolongations de délais.

3. Visite obligatoire

Afin de répondre au marché il sera obligatoire que I'entrepreneur se rende a l'une des deux visites organisées par
le maitre d’ouvrage :

- Le Vendredi 29 mars 2019 de 9h00 a 10h00
- Le Vendredi 5 avril 2019 de 9h00 a 10h00

Le lieu de rendez-vous est fixé devant 'Espace sportif Jean Boucton (46 Rue de Bétheny a Witry-les-Reims)
L’attestation de visite sera alors datée et signée par 'agent de la mairie de Witry-lés-Reims.
Aucune autre date ne sera proposée pour visiter les lieux.

ARTICLE 3/ EXIGENCES COMMUNES AUXLOTS 1,2ET3

1. Généralités
Le maitre d'ouvrage attendra avant tout des prestations de qualité, conformes a la réglementation en vigueur, une
structure solide, une assurance de la sécurité des usagers et une longévité des éléments installés.

2. Planning

L’entrepreneur devra fournir un planning de réalisation dans son offre afin de faire apparaitre les différentes étapes
de réfection. L'entrepreneur et ses éventuels sous-traitants devront se conformer de maniére précise a ce
planning. Le commencement de I'opération aura lieu en Juin 2019.

3. Echantillons

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons de matériels et matériaux qui lui seraient demandés par le
Maitre d’ouvrage en phase de préparation ou lors de I'exécution du chantier. Aucune commande de matériels et
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matériaux ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que 'agrément du produit
n'aura pas été matérialisé par les signatures.

Le maitre d’'ouvrage pourra demander les certificats ou les factures de ses fournisseurs garantissant I'origine des
matériaux, matériels ou fournitures de toute sorte. Les matériaux employés seront toujours de premiéere qualité et
conformes aux normes frangaises pour l'utilisation considérée.

4. Qualifications et normes

L’entrepreneur devra fournir une attestation plan qualité tennis et/ou qualisport.
En outre, le déroulement des travaux, réalisés selon les regles de l'art, aura lieu en application des textes de
normes frangaises et notamment selon

- Lanorme NF P 90-110 : construction des courts de tennis,

- Le réglement de certification du plan qualité tennis,

- Les réglements sanitaires,

- Les normes de sécurité et d’hygiéne,

- Le guide pratique de I'équipement de la FFT.

5. Contréles de conformité

L’entreprise aura a sa charge, apres l'installation des équipements, les contréles de conformité par un organisme
indépendant reconnu par |'état de contrdles de conformité a la norme NF 90-110 notamment :

- Controle planimétrique et altimétrique du sol sportif,

- Essais réalisés par un laboratoire agréé a la charge de I'entreprise.
En cas de résultats négatifs, 'entreprise devra remettre les équipements, fournitures et pose en conformité aux
exigences de sécurité.
Ce contréle est a la charge de I'entrepreneur, celui-ci devra soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre le choix de
I'organisme de contréle.

6. Nettoyage de chantier

L’entrepreneur devra effectuer le nettoyage journalier du chantier. Le site restant ouvert au public durant les
travaux il veillera a la sécurité et a la propreté des espaces utilisés par le public de 'ESJB.

Lors de la réception du chantier, le nettoyage final sera validé par le maitre d’'ouvrage. Dans le cas d’un
manquement de la part de I'entrepreneur, il devra reprendre a sa charge les dégats et zones non nettoyées
constatées.

7. D.O.E.

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution dans les Dossiers des Ouvrages Exécutés comprendront
obligatoirement :
- Les schémas et notes de calcul conformes a I'exécution,
- Les documents faisant apparaitre les procédures de maintenance en frangais nécessaires a la nature du
terrain mis en place,
- Les fiches techniques des matériaux et les documentations de tous les produits mis en ceuvre et le
matériel installé,
- L’ensemble des rapports de vérification reglementaire,
- Les procés-verbaux d’essais,
- Les plans de récolement des ouvrages exécutés.
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ARTICLE 4/ PRESTATIONS DU LOT 1

Les prestations du lot 1 consistent en la rénovation de la structure qui couvre deux des courts de tennis.
Un diagnostic de I'état de la structure est annexé au présent C.C.T.P.

L’entrepreneur aura a sa charge, outre les exigences communes aux lots 1, 2 et 3, les prestations suivantes (voir
annexe 1 : diagnostic et annexe 2 : plan de la structure des tennis couverts) :

1 : Mise en place d’un panneau rigide a la jonction entre les deux courts de tennis couverts, sur les deux
faces Nord et Sud.

2 : Changement des baches de pignons, sur les deux faces Nord et Sud. Les baches seront équipées, a
lidentique d’aujourd’hui, d'ouvertures comprenant une aération et un volet souple. Ces aérations
disposeront d’un systéme d’ouverture et fermeture par cordage. Les baches seront équipées de bavettes
au sol, a dimensionner a I'identique d’aujourd’hui.

3 : Remise en état des caches moineaux actuels : retrait des caches moineaux, nettoyage, changement
des Velcros, repositionnement a I'identique.

Informations complémentaires :

La structure actuelle a été réalisée par I'entreprise WALTER. Les éléments chiffrés devront étre
compatibles avec la structure existante,

La réalisation du lot 1 se fera en deux interventions distinctes. En effet, la premiére intervention concernera
le retrait des baches existantes, puis le lot 2 exécutera sa prestation, et la seconde intervention du lot 1
concernera la mise en place des nouveaux éléments (panneaux rigides, cache moineaux et baches des
pignons) Voir Annexe 3 — planning

ARTICLE 5/ PRESTATIONS DU LOT 2

Les prestations du lot 2 consistent en la réhabilitation des tennis couverts.
Un diagnostic de I'état des terrains intérieurs est annexé au présent C.C.T.P.
Ces travaux se dérouleront obligatoirement aprés le débachage, et avant le rabachage par le Lot 1.

L’entrepreneur aura a sa charge, outre les exigences communes aux lots 1, 2 et 3 les prestations suivantes :
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La préparation de la surface existante avec :
o Lelavage et le ringcage de la surface au jet haute pression, aprés imprégnation si nécessaire d’'un
détergent biodégradable pour accroche du futur revétement,
Le ragréage des zones endommagées par une résine souple,
Le comblement des joints de dilatation et fissures au mortier fin,
o Lareprise des dénivelés entre les sections.

La pose d’'un gazon synthétique ayant les caractéristiques suivantes :
o Composition : fibres polyéthylénes,

Forme de la fibre : droite,

Couleur : rouge intérieur / vert olive extérieur,

Type : 3/16” ou 5/16”,

Hauteur du gazon : 15 mm environ,

Nombre de touffes /m?: entre 40.000 et 45.000,

O O O O O
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Poids par m? : entre 800 et 1500gr/m?,

Lestage : entre 15 et 17kg/m?

Sable de remplissage : silice lavé 0/4-0/9,

Tracé des lignes : par incrustation, couleur a définir par le maitre d’ouvrage,
Rapport d’essai du gazon synthétique : oui, (norme européenne EN 15330-1),
Garantie : 10 ans.

- Remise en peinture des poteaux existants :

o

o

o

Grattage et brossage des poteaux,
Traitement des zones rouillées,
Application de deux couches de peinture antirouille.

ARTICLE 6/ PRESTATIONS DU LOT 3

Les prestations du lot 3 consistent en la réhabilitation des tennis extérieurs.
Un diagnostic de I'état des terrains intérieurs est annexé au présent C.C.T.P.

1. Terrain actuellement en béton poreux

L’entrepreneur aura a sa charge, outre les exigences communes aux lots 1, 2 et 3 les prestations suivantes :
- La préparation de la surface existante avec :

o O O

Le nettoyage et décolmatage haute pression du béton poreux,

Le ragréage des zones endommagées par résine ciment et sable fin,

Le comblement des joints de dilatation et fissures au mortier fin,

Le percage du revétement existant afin de lui redonner de la porosité, environ 6-7 trous par m?
(912-14) jusqu’a la couche drainante existante

- La pose d’un gazon synthétique ayant les caractéristiques suivantes :

o

O 0O 0O 0O 0O 0o o0 O O O

Composition : fibres polyéthylenes,

Forme de la fibre : droite,

Couleur : ocre,

Hauteur du gazon : 13 a 15 mm environ,

Nombre de touffes /m? : plus de 45.000,

Poids par m? : entre 800 et 1500gr/m?,

Lestage : entre 15 et 18kg/m?

Sable de remplissage : silice, granulométrie 0.2-0.9 mm
Tracé des lignes : par incrustation,

Rapport d’essai du gazon synthétique : oui, (norme européenne EN 15330-1),
Garantie : 10 ans.

- Remise en peinture des poteaux existants :

(6]
(6]
O

Grattage et brossage des poteaux,
Traitement des zones rouillées,
Application de deux couches de peinture antirouille.

- Fourniture de deux traines d’entretien haute résistance montés sur tasseau bois,
- Fourniture de deux balais de nettoyage de lignes.
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2. Terrain actuellement en Classic Clay

L’entrepreneur aura a sa charge, outre les exigences communes aux lots 1, 2 et 3 les prestations suivantes :

- Nettoyage par balayage mécanique, passage de la traine et du souffleur, évacuation des déchets,

- Démoussage mécanique et chimique par application d’anti mousse adapté au revétement de sol et dans
les quantités préconisées, sur le court et sur les abords,

- Brossage de la fibre, évacuation des mousses mortes.

- Décompactage de la surface,

- Fourniture et mise en ceuvre de matériau de granulométrie et couleur identique au matériau déja présent
sur le terrain, et égalisation des charges, notamment sur les fonds de court, silice conforme a la norme
NF P 90 110

- Controle visuel des bandes de collage.

ARTICLE 7/ PRESTATIONS DU LOT 4

Les prestations du lot 4 consistent en I'établissement d’'un contrat d’entretien sur 5 ans des quatre courts de tennis
de 'Espace Sportif Jean Boucton.
Les terrains a entretenir seront donc 2 terrains extérieurs et 2 terrains couverts.

L’entrepreneur aura a sa charge les prestations suivantes :

- Passage a prévoir une fois par an :

- Nettoyage par balayage mécanique, passage de la traine et du souffleur, évacuation des déchets,

- Démoussage mécanique et chimique par application d’anti mousse adapté au revétement de sol et dans
les quantités préconisées, sur les courts et sur les abords,

- Brossage de la fibre, évacuation des mousses mortes.

- Au besoin, décompactage de la surface,

- Fourniture et mise en ceuvre de matériau de granulométrie et couleur identique au matériau déja présent
sur le terrain, et égalisation des charges, notamment sur les fonds de court, silice conforme a la norme
NF P 90 110

- Vérification et remise en place si nécessaire des lignes de jeux et des bandes de pontages des Iés

- Contréle visuel des bandes de collage.

ARTICLE 8/ VARIANTES

Les variantes « libres » (article 58 | du décret n° 2016-360) ne sont pas autorisées.
Il n’est pas prévu de variantes « imposées » (article 58 Il du décret n° 2016-360) au présent accord-cadre.

ARTICLE 9/ ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Le présent descriptif est I'indication générale des travaux a exécuter.

Il reste bien entendu que le prix global et forfaitaire de I'entreprise devra comprendre tous les travaux qui auraient
pu échapper au détail de la description mais qui en seront le complément indispensable au parfait achévement
de l'ouvrage.

L'entreprise est tenue de vérifier les différentes piéces techniques et d'en signaler les erreurs éventuelles ou les
manques de concordance au maitre d'ouvrage aprés avoir pris connaissance des lieux, des plans et de tous les
titres du présent document.

En cas d'incertitude, I'entreprise doit demander auprés du maitre d'ouvrage tous les renseignements et précisions
nécessaires.
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Lors de I'établissement de l'offre via la DPGF, I'entreprise détaillera les prestations et prix unitaires de son offre
dans le document.
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